

## ***ANEXO C - PLANILHA RESUMO***

***Objeto:***

***URBANIZAÇÃO DO COMPLEXO RELIGIOSO NA SERRA  
DO CRUZEIRO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO EM  
PARALELEPIPEDO***

***Proprietário:***

***PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI***  
***CNPJ: 12.228.375/0001-92***

**JANEIRO 2023**



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA

OBRA: URBANIZAÇÃO DO COMPLEXO RELIGIOSO NA SERRA DO CRUZEIRO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO EM PARALELEPIPEDO		DATA BASE: (SINAPI/SICRO/ORSE)	SINAPI - 12/2022 - ORSE - 11/2022 - SICRO3 - 07/2022 COM DESONERAÇÃO
LOCAL: SERRA DO CRUZEIRO - IGACI/AL		ENCARGOS SOCIAIS	85,14% (HORA) - 46,59% (MÊS)
VALOR TOTAL DA OBRA	<b>R\$ 3.772.844,58</b>	BDI:	29,27%

Item	Descrição	Total	Peso (%)
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	235.424,62	6,24 %
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	142.452,86	3,78 %
4	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA	30.372,08	0,81 %
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	22.590,30	0,60 %
6	BANHEIRO 1	41.229,89	1,09 %
7	BANHEIRO 2	192.139,03	5,09 %
8	QUIOSQUE	286.665,63	7,07 %
9	RAMPAS E ESCADAS	93.301,68	2,47 %
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	178.872,11	4,74 %
11	BASE DA ESTÁTUA	124.919,79	3,31 %
12	PISOS	128.940,84	3,42 %
13	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO E DRENAGEM	620.389,22	16,44 %
14	MURO DE ARRIMO	1.298.474,15	34,42 %
15	SINALIZAÇÃO	328.628,61	8,71 %
16	CARAMANCHÃO	6.945,36	0,18 %
17	URBANIZAÇÃO	28.622,76	0,76 %
18	SERVIÇOS FINAIS	5.663,56	0,15 %
		27.212,09	0,72 %

TOTAL SEM BDI		R\$ 2.918.949,99
TOTAL DO BDI		R\$ 853.894,59
TOTAL GERAL COM BDI		R\$ 3.772.844,58
Prefeitura Municipal de Igaci	Responsável Técnico	
	<p><b>MARCIANO TENÓRIO</b> Arquiteto e Urbanista RN A153811-0</p>	