



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Igaci

1

Segunda-feira • 3 de Agosto de 2020 • Ano VI • Nº 1240

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Igaci publica:

- Súmula do Contrato 039/2020.
- Súmula do Contrato 040/2020.
- Súmula do Contrato 041/2020.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Contratos

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI

SÚMULA DO CONTRATO Nº 039/2020

PARTES:

- MUNICÍPIO DE IGACI
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
- CONSTRUCITI CONSTRUÇÕES EIRELI

FUNDAMENTO:

Contratação nos moldes:
Lei Federal nº 8.666/93

PROCESSO:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20200210.004

OBJETO:

Execução de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADRIÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA, (lote I).

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:

Os recursos orçamentários e financeiros serão provenientes:

Funcional Programática: 12.361.0005.3006

Projeto/Atividade: Construção, Reforma e ampliação de creche e espaço de brincar conforme as normas da ABNT (R. precatório)

Natureza da despesa: 44.90.51 - obras e instalações - recursos próprios para a educação

Natureza da despesa: 44.90.51 - obras e instalações - recursos precatórios - FUNDEF

Funcional Programática: 12.361.0005.3008

Projeto/Atividade: Construção, Reforma e ampliação de escolas para funcionamento em tempo integral (R. precatório)

Natureza da despesa: 44.90.51 - obras e instalações - recursos próprios para a educação

Natureza da despesa: 44.90.51 - obras e instalações - recursos precatórios - FUNDEF

Funcional Programática: 12.361.0005.3016

Projeto/Atividade: Construção, Reforma e ampliação das unidades escolares

Natureza da despesa: 44.90.51 - obras e instalações - recursos precatório - FUNDEF

Funcional Programática: 12.361.0005.3017

Projeto/Atividade: Construção, Reforma e ampliação de unidades escolares, creches e quadras poliesportivas

Natureza da despesa: 44.90.51 - obras e instalações (Transf. Convênio destinados a Prog. Educ)

Recursos financeiros: Outras Fontes de Recursos

DO VALOR

O valor do presente Contrato é de R\$ 436.727,48 (quatrocentos e trinta e seis mil setecentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), cujo preço encontra-se indicado na respectiva proposta da CONTRATADA.

VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste contrato é de 08 (oito) meses, contados a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município.

DATA DA ASSINATURA

23/07/2020

SIGNATÁRIOS:

MUNICÍPIO DE IGACI

Contratante

OLIVEIRO TORRES PIANCÓ

Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E

ESPORTES
Interveniente
HELENA TORRES DE LIMA PIANCÓ
Secretária
CONSTRUCITI CONSTRUÇÕES EIRELI
Contratada
ALERRANDRO LACERDA PINHEIRO
Titular

Igaci – Alagoas, 03 de agosto de 2020.

SÚMULA DO CONTRATO Nº 040/2020

PARTES:

- MUNICÍPIO DE IGACI
-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
- CONSTRUCITI CONSTRUÇÕES EIRELI

FUNDAMENTO:

Contratação nos moldes:
Lei Federal nº 8.666/93

PROCESSO:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20200210.004

OBJETO:

Execução de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO PEDRO DA SILVA, (lote II).

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:

Os recursos orçamentários e financeiros serão provenientes:

Funcional Programática: 12.361.0005.3006

Projeto/Atividade: Construção, Reforma e ampliação de creche e espaço de brincar conforme as normas da ABNT (R. precatório)

Natureza da despesa: 44.90.51 – obras e instalações – recursos próprios para a educação

Natureza da despesa: 44.90.51 - obras e instalações - recursos precatórios – FUNDEF

Funcional Programática: 12.361.0005.3008

Projeto/Atividade: Construção, Reforma e ampliação de escolas para funcionamento em tempo integral (R. precatório)

Natureza da despesa: 44.90.51 – obras e instalações – recursos próprios para a educação

Natureza da despesa: 44.90.51 - obras e instalações - recursos precatórios – FUNDEF

Funcional Programática: 12.361.0005.3016

Projeto/Atividade: Construção, Reforma e ampliação das unidades escolares

Natureza da despesa: 44.90.51 - obras e instalações - recursos precatório – FUNDEF

Funcional Programática: 12.361.0005.3017

Projeto/Atividade: Construção, Reforma e ampliação de unidades escolares, creches e quadras poliesportivas

Natureza da despesa: 44.90.51 - obras e instalações (Transf. Convênio destinados a Prog. Educ)

Recursos financeiros: Outras Fontes de Recursos

DO VALOR

O valor do presente Contrato é de R\$ 484.083,23 (quatrocentos e oitenta e quatro mil oitenta e três reais e vinte e três centavos), cujo preço encontra-se indicado na respectiva proposta da CONTRATADA.

VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste contrato é de 08 (oito) meses, contados a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município.

DATA DA ASSINATURA

23/07/2020

SIGNATÁRIOS:

MUNICÍPIO DE IGACI

Contratante

OLIVEIRO TORRES PIANCÓ

Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Interveniente

HELENA TORRES DE LIMA PIANCÓ

Secretária

CONSTRUCITI CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratada

ALERRANDRO LACERDA PINHEIRO

Titular

Igaci – Alagoas, 03 de agosto de 2020.

SÚMULA DO CONTRATO Nº 041/2020

PARTES:

- MUNICÍPIO DE IGACI

-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

- JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI

FUNDAMENTO:

Contratação nos moldes:

Lei Federal nº 8.666/93

PROCESSO:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20200210.004

OBJETO:

Execução de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE ARAÚJO, (lote III).

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:

Os recursos orçamentários e financeiros serão provenientes:

Funcional Programática: 12.361.0005.3006

Projeto/Atividade: Construção, Reforma e ampliação de creche e espaço de brincar conforme as normas da ABNT (R. precatório)

Natureza da despesa: 44.90.51 – obras e instalações – recursos próprios para a educação

Natureza da despesa: 44.90.51 - obras e instalações - recursos precatórios – FUNDEF

Funcional Programática: 12.361.0005.3008

Projeto/Atividade: Construção, Reforma e ampliação de escolas para funcionamento em tempo integral (R. precatório)

Natureza da despesa: 44.90.51 – obras e instalações – recursos próprios para a educação

Natureza da despesa: 44.90.51 - obras e instalações - recursos precatórios – FUNDEF

Funcional Programática: 12.361.0005.3016

Projeto/Atividade: Construção, Reforma e ampliação das unidades escolares

Natureza da despesa: 44.90.51 - obras e instalações - recursos precatório – FUNDEF

Funcional Programática: 12.361.0005.3017

Projeto/Atividade: Construção, Reforma e ampliação de unidades escolares, creches e quadras poliesportivas

Natureza da despesa: 44.90.51 - obras e instalações (Transf. Convênio destinados a Prog. Educ)
Recursos financeiros: Outras Fontes de Recursos

DO VALOR

O valor do presente Contrato é de R\$ 707.589,71 (setecentos e sete mil quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos), cujo preço encontra-se indicado na respectiva proposta da CONTRATADA.

VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste contrato é de 08 (oito) meses, contados a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município.

DATA DA ASSINATURA

23/07/2020

SIGNATÁRIOS:

MUNICÍPIO DE IGACI

Contratante

OLIVEIRO TORRES PIANCÓ

Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Interveniente

HELENA TORRES DE LIMA PIANCÓ

Secretária

JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI

Contratada

JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA

Titular

Igaci – Alagoas, 03 de agosto de 2020.